

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사

발 주 처 :

공사위치 : 제주특별자치도 서귀포시

공사규모

대지면적 : 49356

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사

발 주 처 :

공사위치 : 제주특별자치도 서귀포시

공사규모

건축면적 : 148.68 지하 : 1층 지상 : 1층 옥탑 : 층

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사

Page : 3

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
[가설공사]											
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×6.0×2.6m, 6개월	개소	1						개소	1	
평.거규준틀 설치 및 철거	건축면적	M2	148.68						M2	149	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	2.4×6.0×2.6m, 6개월	개소	1						개소	1	
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 이하, 설치간격 0.6m이하	M2	133.812						M2	134	
시스템비계(발판1열) 10m 이하	6개월	M2	288.96						M2	289	
이동식관말말비계	6개월, 1단(2m)	1대	4						1대	4	
건축물보양	콘크리트, 살수	M2	148.68						M2	149	
건축물보양	타일바닥, 톱밥	M2	61						M2	61	
먹매김	일반, 구조부+거푸집	M2	148.68						M2	149	
준공청소		M2	148.68						M2	149	
건축물 현장정리	철근콘크리트조, 철골.철근CON조	M2	148.68						M2	149	
[토공사]											
터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.6㎡)90%+인력10%, 토사	M3	748.076						M3	748	
되메우고 다지기	(백호0.7M3+램머80KG)다짐30CM	M3	217.586						M3	218	
잔토처리(백호우0.7M3)	토사, 5KM, 담프15톤	M3	530.49						M3	530	
기초 지정	잡석지정, 골재포함	M3	49.32						M3	49	
방습필름설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	246.6						M2	247	
[철근콘크리트공사]											
레이콘	레이콘, 제주, 25-18-08	㎡	10						㎡	10	
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기사용	무근, 슬럼프 8~12cm, 보통	M3	9						M3	9	
레이콘	레이콘, 제주, 25-21-12	㎡	14.784						㎡	15	
마감콘크리트 펌프차 배관타설-진동기사용	슬럼프 8~12cm, 슬라브, 양호	M3	14.784						M3	15	
레이콘	레이콘, 제주, 25-24-15	㎡	186						㎡	186	
콘크리트 펌프차 배관타설 - 진동기 사용	철근, 슬럼프 15cm, 보통	M3	184						M3	184	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 제주, HD-10, S0350/400	톤	3.1						톤	3.1	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 제주, HD-13, S0350/400	톤	6.3						톤	6.3	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 제주, HD-16, S0350/400	톤	3.9						톤	3.9	
철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON	13.3						TON	13.3	
철근삼드로잉	Type-II	TON	13.3						TON	13.3	
합판거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 수직고 7m까지	M2	238						M2	238	
유로폼 설치 및 해체	보통, 수직고 7m까지	M2	825						M2	825	
운반비(트레일러20톤)	철근 L:30km	TON	13.7						TON	13.7	

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사

Page : 4

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
[조적공사]											
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190×57×90mm, C종2급	매	360				105		매	378	
벽돌 쌓기(0.5B)	3.6m 이하, 시멘트모래별도	M2	4.8						M2	5	
벽돌운반	인력, 1층	매	360						매	360	
[방수공사]											
바탕처리 - 보통	바닥	M2	206.958						M2	207	
시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	59.118						M2	59	
바탕처리 - 보통	수직부	M2	77.592						M2	78	
시멘트 액체방수 바름	벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도	M2	77.592						M2	78	
우레탄도막방수	바닥, 비노출 3MM	M2	147.84						M2	148	
[석공사]											
화강석붙임(벽,건식)	포천석 수마, T30mm 지지철물포함	M2	235.644						M2	236	
화강석붙임(바닥)	잔다듬30mm 포천석 몰탈30	M2	11.5						M2	12	
두겹대설치(화강석,습식)	포천석, 몰갈기, 30t×400, 시멘트 모래별도	M	54.36						M	54	
두겹대설치(화강석,습식)	마천석, 몰갈기, 30t×150, 시멘트 모래별도	M	2.4						M	2	
재료분리대(화강석)	마천석 잔다듬, W100*30mm,시멘트모래별도	M	4.16						M	4	
[타일공사]											
도기질타일	도기질타일, 일반색, 250×400mm	m ²	152.744				103		m ²	157	
타일압착붙임(바탕10mm+암5mm)	벽, 타일 0.04~0.10m ² 이하, 시멘트모래별도	M2	152.744						M2	153	
바닥타일(자기질타일)	300×300, 미끄럼방지	M2	59.118				103		M2	61	
타일압착붙임(바탕45mm+암6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m ² 이하,시멘트모래별도	M2	59.118						M2	59	
코너비드 설치	스텐 사각비드, 10×10	M	7.2						M	7	
[금속공사]											
루프드레인 설치	L형 100mm	개소	4						개소	4	
스텐 상자홍통 설치	250*250*250*1.5t	EA	4						EA	4	
스텐 선홍통설치	Ø100×1.2t, 지지철물포함	M	12						M	12	
점검용사다리	W:450, Ø38.1+25.4, 안전망	M	5.3						M	5	
스틸점검구두경	800*800*3.2t 강판	EA	1						EA	1	
재료분리대(규격철물,바닥)	SST1.5t,30×H60	M	1.8						M	2	
와이어메쉬갈기	#8 -150*150	M2	147.84						M2	148	
[마감공사]											
모르타르바름(3.6m이하)	내벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	69.18						M2	69	
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	83.2						M2	83	

마감집계표

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사

Page : 5

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
모르타르바름(바닥타설)	T:57mm, 기계마감, 몰탈포함	M2	72.21						M2	72	
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 전면마감, 시멘트별도	M2	5.925						M2	6	
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M	64.8						M	65	
베이스비드(홀내기)	알루미늄, H=10mm	M	32.2						M	32	
[창호공사]											
SSD_01	1100*2300 <자동문, 유리포함>	개소	2						개소	2	
SSD_02	1100*2300 <자동문, 유리포함>	개소	2						개소	2	
SD_01	1800*2100 <정전분체도장>	개소	1						개소	1	
AW_01	1800*1200 <방충망포함>	개소	4						개소	4	
AW_02	2400*600 <방충망포함>	개소	2						개소	2	
도어클로저	도어클로저, K-850, KS5호, 고급형, 80~120kg	조	2						조	2	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	2						개소	2	
도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조	1						조	1	
도어핸들	도어핸들, 일반레버형공정	조	1						조	1	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	2						개소	2	
도어힌지	도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용	조	2						조	2	
걸쇠	걸쇠, 오르내리꽃이쇠, 스테인리스, 150mm	개	1						개	1	
수밀코킹	삼각, 10mm	M	242.88						M	243	
[유리공사]											
복층유리	복층유리, 더블로이+아르곤가스(SWS) +투명, 24mm 5+14A+5	m²	18.028						m²	18	
유리주위코킹	복층유리 5*5, 실리콘	M	185.28						M	185	
유리필름붙임	불투명	M2	5.06						M2	5	
유리필름붙임	장애인로고 등 디자인포함	M2	5.06						M2	5	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	18.028						M2	18	
[도장공사]											
수성페인트 롤러칠	내벽 3회 1급	M2	69.18						M2	69	
수성페인트 롤러칠	외벽 2회 1급	M2	83.2						M2	83	
아크릴페인트	내, 외벽용	M2	5.925						M2	6	
조합페인트 롤러칠	철재면 2회 1급	M2	1.512						M2	2	
갈레반이용 페인트칠	세라민페인트2회, H100	M	32.2						M	32	
[수장공사]											
열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×300mm, 난연3급	m²	70.618				103		m²	73	
경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m미만, 인서트유	M2	72.21						M2	72	

마감집계표

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사

Page : 6

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 창호

Page : 7

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	물량	개소	수량	비고
SSD_01 / 1100*2300 <자동문, 유리포함>	자동문	슬라이딩도어, SLH-150, W1000	SET	[일 위]	1	1	2	2	
	유리필름붙임	장애인으로 등 디자인포함	M2		(1.1*2.3)	2.53	2	5.06	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(1.1+2.3*2)	5.7	2	11.4	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(1.1+2.3*2)*2	11.4	2	22.8	
SSD_02 / 1100*2300 <자동문, 유리포함>	자동문	슬라이딩도어, SLH-150, W1000	SET	[일 위]	1	1	2	2	
	유리필름붙임	불투명	M2		(1.1*2.3)	2.53	2	5.06	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(1.1+2.3*2)	5.7	2	11.4	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(1.1+2.3*2)*2	11.4	2	22.8	
SD_01 / 1800*2100 <정전분체도장>(면적)	금속문	철재후라쉬도아(일반분체)문틀포함, 250×45×t1.6, 양개	m ²	[일 위]	(1.8*2.1)	3.78	1	3.78	
	강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 3.0 ~ 6.0m ² 이하	개소	[일 위]	1	1	1	1	
	도어클로저	도어클로저, K-850, KS5호, 고급형, 80~120kg	조		2	2	1	2	
	도어체크 설치	재료비 별도	개소		2	2	1	2	
	도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조		1	1	1	1	
	도어핸들	도어핸들, 일반레바형공정	조		1	1	1	1	
	도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소		2	2	1	2	
	도어힌지	도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용	조		2	2	1	2	
	걸쇠	걸쇠, 오르내리꽃이쇠, 스테인리스, 150mm	개		1	1	1	1	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(1.8+2.1*2)*2	12	1	12	
	재료분리대(규격철물, 바닥)	SST1.5t, 30×H60	M		1.8	1.8	1	1.8	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(1.8+2.1*2)	6	1	6	
				[비 고]	후래임 도장공사				

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 창호



Page : 8

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 내부

Page : 9

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
101_출구 				[비 고]	바닥				
	화강석붙임(바닥)	잔다듬30mm 포천석 몰탈30	M2	바닥	(4.6*2.5)	11.5	1	11.5	
	재료분리대(화강석)	마천석 잔다듬, W100*30mm, 시멘트 모래별도	M	끝단	4.16	4.16	1	4.16	
				[비 고]	천정				
	열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×300mm, 난연3급	m²	천정	(4.6*2.5)	11.5	1	11.5	
	AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	몰딩	((4.6+2.5)*2)	14.2	1	14.2	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설부착, 벽 및 바닥)	비드법 2중, 비중 0.03, 220mm	M2	천정	(4.6*2.5)	11.5	1	11.5	
102_여자화장실 				[비 고]	바닥				
	바탕처리 - 보통	바닥	M2	바닥	(4.64*5.54-0.32*2.36)	24.95	1	24.95	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(4.64*5.54-0.32*2.36)	24.95	1	24.95	
	바닥타일(자기질타일)	300×300, 미끄럼방지	M2	바닥	(4.64*5.54-0.32*2.36)	24.95	1	24.95	
	타일압착붙임(바탕45mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m² 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(4.64*5.54-0.32*2.36)	24.95	1	24.95	
				[비 고]	벽체				
	바탕처리 - 보통	수직부	M2	걸레받이(면적)	((4.64+5.54)*2)+(1.5*2+1.05+1.5)-(1.1*1))*1.2	29.772	1	29.772	
	시멘트 액체방수 바름	벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도	M2	걸레받이(면적)	((4.64+5.54)*2)+(1.5*2+1.05+1.5)-(1.1*1))*1.2	29.772	1	29.772	
	자기질타일	자기질타일, 일반색, 250×400mm	m²	벽	((4.64+5.54)*2)*2.4+(1.5*2+1.05+1.5)*2.4-((1.1*2.3)*1)-((2.4*0.6)*1)	58.214	1	58.214	
	타일압착붙임(바탕10mm+압5mm)	벽, 타일 0.04~0.10m² 이하, 시멘트모래별도	M2	벽	((4.64+5.54)*2)*2.4+(1.5*2+1.05+1.5)*2.4-((1.1*2.3)*1)-((2.4*0.6)*1)	58.214	1	58.214	
				[비 고]	천정				
	열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×300mm, 난연3급	m²	천정	(4.64*5.54-0.32*2.36)	24.95	1	24.95	
	AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	몰딩	((4.64+5.54)*2)+(1.5*2+1.05+1.5)	25.91	1	25.91	
				[비 고]	기타				
	코너비드 설치	스텐 사각비드, 10×10	M		2.4*2	4.8	1	4.8	
	화장실칸막이	화장실칸막이, 뉴큐비클, 20mm/POP	m²		(1.5*4+2.92)*1.8	16.056	1	16.056	

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 내부

Page : 10

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
102_여자화장실 	방습거울설치	틀포함, 5T 1500×900	EA		1	1	1	1	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설 부착, 벽 및 바닥)	비드법 2층, 비중 0.03, 220mm	M2	천정	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
103_남자화장실 				[비 고]	바닥				
	바탕처리 - 보통	바닥	M2	바닥	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
	바닥타일(자기질타일)	300×300, 미끄럼방지	M2	바닥	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
	타일압착붙임(바탕45mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
				[비 고]	벽체				
	바탕처리 - 보통	수직부	M2	걸레받이(면적)	$((4.64 + 5.54) \times 2) + (1.5 \times 2 + 1.05 + 1.5) - (1.1 \times 1) \times 1.2$	29.772	1	29.772	
	시멘트 액체방수 바름	벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도	M2	걸레받이(면적)	$((4.64 + 5.54) \times 2) + (1.5 \times 2 + 1.05 + 1.5) - (1.1 \times 1) \times 1.2$	29.772	1	29.772	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 250×400mm	㎡	벽	$((4.64 + 5.54) \times 2) \times 2.4 + (1.5 \times 2 + 1.05 + 1.5) \times 2.4 - ((1.1 \times 2.3) \times 1) - ((2.4 \times 0.6) \times 1)$	58.214	1	58.214	
	타일압착붙임(바탕10mm+압5mm)	벽, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	벽	$((4.64 + 5.54) \times 2) \times 2.4 + (1.5 \times 2 + 1.05 + 1.5) \times 2.4 - ((1.1 \times 2.3) \times 1) - ((2.4 \times 0.6) \times 1)$	58.214	1	58.214	
				[비 고]	천정				
	열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×300mm, 난연3급	㎡	천정	$(4.64 \times 5.54 - 0.32 \times 2.36)$	24.95	1	24.95	
	AL몰딩설치	ㄷ형, 15×30×15×1.0mm	M	몰딩	$((4.64 + 5.54) \times 2) + (1.5 \times 2 + 1.05 + 1.5)$	25.91	1	25.91	
				[비 고]	기타				
	코너비드 설치	스텐 사각비드, 10×10	M		2.4×1	2.4	1	2.4	
	화장실칸막이	화장실칸막이, 뉴큐비클, 20mm/POP	㎡		$(1.5 \times 2 + 2.92) \times 1.8$	10.656	1	10.656	

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 내부



Page : 11

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 내부

Page : 12

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
105_남자 장애인화장실 				[비 고]	바닥				
	바탕처리 - 보통	바닥	M2	바닥	(1.97×2.34)	4.609	1	4.609	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(1.97×2.34)	4.609	1	4.609	
	바닥타일(자기질타일)	300×300, 미끄럼방지	M2	바닥	(1.97×2.34)	4.609	1	4.609	
	타일압착불임(바탕45mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(1.97×2.34)	4.609	1	4.609	
				[비 고]	벽체				
	바탕처리 - 보통	수직부	M2	걸레받이(면적)	$((1.97+2.34) \times 2) - (1.1 \times 1) \times 1.2$	9.024	1	9.024	
	시멘트 액체방수 바름	벽체, 1회, 시멘트, 모래 별도	M2	걸레받이(면적)	$((1.97+2.34) \times 2) - (1.1 \times 1) \times 1.2$	9.024	1	9.024	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 250×400mm	㎡	벽	$((1.97+2.34) \times 2) \times 2.4 - ((1.1 \times 2.3) \times 1)$	18.158	1	18.158	
	타일압착불임(바탕10mm+압5mm)	벽, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	벽	$((1.97+2.34) \times 2) \times 2.4 - ((1.1 \times 2.3) \times 1)$	18.158	1	18.158	
				[비 고]	천정				
	열경화성수지천장재	열경화성수지천장재, SMC, 1.5×300×300mm, 난연3급	㎡	천정	(1.97×2.34)	4.609	1	4.609	
	AL몰딩설치	ㄷ형, 15×30×15×1.0mm	M	몰딩	$((1.97+2.34) \times 2)$	8.62	1	8.62	
106_참고 				[비 고]	바닥				
	모르타르바름(바닥타설)	T:57mm, 기계마감, 몰탈포함	M2	바닥	(8.7×8.3)	72.21	1	72.21	
	비닐타일 깔기	비닐타일, 3×450×450mm, 뉴디럭스타일	M2	바닥	(8.7×8.3)	72.21	1	72.21	
				[비 고]	벽체				
	모르타르바름(3.6m이하)	내벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	벽	$((8.7+8.3) \times 2) \times 2.4 - ((1.8 \times 2.1) \times 1) - ((1.8 \times 1.2) \times 4)$	69.18	1	69.18	
	수성페인트 롤러칠	내벽 3회 1급	M2	벽	$((8.7+8.3) \times 2) \times 2.4 - ((1.8 \times 2.1) \times 1) - ((1.8 \times 1.2) \times 4)$	69.18	1	69.18	
	걸레받이용 페인트칠	세라민페인트2회, H100	M	걸레받이(길이)	$((8.7+8.3) \times 2) - (1.8 \times 1)$	32.2	1	32.2	
				[비 고]	천정				
	경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m미만, 인서트유	M2	천정	(8.7×8.3)	72.21	1	72.21	
	흡음텍스 설치	아스텍스, 6×300×600mm, 유공	M2	천정	(8.7×8.3)	72.21	1	72.21	

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 내부

Page : 13

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 조적

Page : 14

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 외부

Page : 15

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
정면도				[비 고]	벽체				
	화강석붙임(벽,건식)	포천석 수마, T30mm 지지철물포함	M2	벽	$18.24 \times 4.8 - ((1.8 \times 2.1) \times 1) - ((4.16 \times 2.4) \times 1)$	73.788	1	73.788	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설 부착, 벽 및 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 135mm	M2	벽	$18.24 \times 4.8 - ((1.8 \times 2.1) \times 1) - ((4.16 \times 2.4) \times 1)$	73.788	1	73.788	
				[비 고]	기타				
	두겹대설치(화강석,습식)	포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모래벌도	M		18.24	18.24	1	18.24	
	안내표지판	화장실 안내	개		1	1	1	1	현장설치
	화장실간판	한글및영문	SET		1	1	1	1	현장설치
배면도	화장실편의시설	화장실안내촉지도, 벽부형, 점자, 600×600	EA		1	1	1	1	
				[비 고]	벽체				
	화강석붙임(벽,건식)	포천석 수마, T30mm 지지철물포함	M2	벽	$18.24 \times 4.8 - ((1.8 \times 1.2) \times 2) - ((2.4 \times 0.6) \times 2)$	80.352	1	80.352	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설 부착, 벽 및 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 135mm	M2	벽	$18.24 \times 4.8 - ((1.8 \times 1.2) \times 2) - ((2.4 \times 0.6) \times 2)$	80.352	1	80.352	
				[비 고]	기타				
	두겹대설치(화강석,습식)	포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모래벌도	M		18.24	18.24	1	18.24	
	스텐 상자흙통 설치	250*250*250*1.5t	EA		2	2	1	2	
우측면도	스텐 선흙통설치	Ø100×1.2t, 지지철물포함	M		3*2	6	1	6	
				[비 고]	벽체				
	화강석붙임(벽,건식)	포천석 수마, T30mm 지지철물포함	M2	벽	$8.94 \times 4.8 - ((1.8 \times 1.2) \times 2)$	38.592	1	38.592	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설 부착, 벽 및 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 135mm	M2	벽	$8.94 \times 4.8 - ((1.8 \times 1.2) \times 2)$	38.592	1	38.592	
				[비 고]	기타				
	두겹대설치(화강석,습식)	포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모래벌도	M		8.94	8.94	1	8.94	
	스텐 상자흙통 설치	250*250*250*1.5t	EA		1	1	1	1	
좌측면도	스텐 선흙통설치	Ø100×1.2t, 지지철물포함	M		3*1	3	1	3	
	점검용사다리	W:450, Ø38.1+25.4, 안전망	M		5.3	5.3	1	5.3	
				[비 고]	벽체				
	화강석붙임(벽,건식)	포천석 수마, T30mm 지지철물포함	M2	벽	8.94×4.8	42.912	1	42.912	
	발포폴리스티렌 설치(콘크리트타설 부착, 벽 및 바닥)	비드법 1종, 비중 0.03, 135mm	M2	벽	8.94×4.8	42.912	1	42.912	
				[비 고]	기타				
	두겹대설치(화강석,습식)	포천석, 물갈기, 30t×400, 시멘트 모래벌도	M		8.94	8.94	1	8.94	
좌측면도	스텐 상자흙통 설치	250*250*250*1.5t	EA		1	1	1	1	

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 외부

Page : 16

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 가설

Page : 17

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 토공

Page : 18

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 토공

Page : 19

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 화장실공사 > 기타

Page : 20

[illegible]

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 담장공사

발 주 처 :

공사위치 : 제주특별자치도 서귀포시

공사규모

건축면적 : 지하 : 층 지상 : 1층 옥탑 : 층

마감집계표

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 담장공사

Page : 22

[illegible]

마감산출서

공사명 : 서귀포시 00근린공원 화장실신축공사 > 담장공사 > 외부

Page : 23

[illegible]